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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 

„PRZEBUDOWY OKNA PORTALOWEGO NA DUŻEJ SCENIE W 

BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE” 
 

 

 

1.  PODSTAWA  I CEL OPRACOWANIA 

 

- Umowa z Inwestorem 

- Projekt architektoniczny przebudowy okna portalowego 

- Inwentaryzacja budowlana budynku 

- Opinia techniczna dotycząca okna portalowego 

- Projekt powykonawczy nadbudowy wieży scenicznej 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

- Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej 

w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7-9 w Rzeszowie z dnia 28.06.2018 r. 

 

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji przebudowy okna 

portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje :  

2.1 Przebudowę okna portalowego na dużej scenie 

2.2 Przebudowę biegu schodów z piwnicy na parter 

2.3 Wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej (przejście ze sceny na klatkę schodową) 

2.4 Nowe elementy konstrukcyjne nad widownią 

 
3.  OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 
3.1  PRZRBUDOWA OKNA PORTALOWEGO 

 

Zaprojektowano przebudowę okna portalowego na dużej scenie polegającą na poszerzeniu 

symetrycznie o 1m z obu stron i podwyższeniu również o 1m. Okno portalowe po przebudowie 

będzie miało wymiary 9.08x5.08m w świetle. Prace związane z powiększeniem okna portalowego 

należy wykonywać etapowo. Po zdemontowaniu podłogi sceny w sąsiedztwie okna portalowego i 

zdemontowaniu konstrukcji stalowej nad orkiestronem można przystąpić do budowy konstrukcji 

nowego okna. Założono wykonanie zamkniętej ramy żelbetowej składającej się z podwaliny o 

przekroju 96x60cm, dwóch słupów 60x30cm i podciągu 60x90cm. Wykonanie podwaliny należy 

poprzedzić rozebraniem fragmentu ściany murowanej poniżej podłogi na której oparty jest strop 

sceny. Strop sceny należy podstemplować na czas prowadzenia robót. Należy wykonać 

stemplowanie przy użyciu podpór stalowych teleskopowych o regulowanej wysokości i belek 

dwuteowych drewnianych przeznaczonych wykonywania deskowań stropowych. Podpory należy 

ustawić w bezpośrednim sąsiedztwie ściany w dwóch rzędach w odległościach ok. 40 i 80cm. 

Podczas wyburzania ściany należy zachować zbrojenie stropu które należy powtórnie 

zabetonować w belce podwalinowej. Należy maksymalnie ograniczyć destrukcję stropu w 

sąsiedztwie ściany. Powstałe ubytki należy zabetonować równocześnie z belką podwalinową. W 



pierwszej kolejności należy wykonać część belki podwalinowej na szerokości istniejącego okna 

portalowego ~7.0m. następnie należy wykonać tymczasową konstrukcję wsporczą pod istniejącym 

nadprożem i zabezpieczającą ścianę murowaną znajdującą się powyżej projektowanego podciągu. 

W dalszej kolejności należy wykonać słupy żelbetowe w szczelinach wyciętych w istniejącej 

ścianie murowanej. Po ustawieniu zbrojenia słupów należy osadzić w ścianie pręty łączące słupy 

ze ścianą. Pręty te należy osadzić metodą wklejania. W dolnej części słupa oraz na końcu 

pierwszego fragmentu belki podwalinowej należy zabezpieczyć przed zabetonowaniem końcówki 

prętów przewidzianych do przedłużenia i połączenia ramy w całość. Podciąg nad nowym oknem 

należy wykonać dwuetapowo. Podciąg ten będzie się składał z dwóch zespolonych ze sobą belek. 

Pierwsza o przekroju 30x90cm będzie wykonana w wyciętej bruździe z jednej strony ściany. Po 

wykonaniu zbrojenia i umieszczeniu go w bruździe należy belkę zabetonować tak by beton 

szczelnie wypełnił bruzdę. Niedopuszczalne jest pozostawienie szczeliny pomiędzy nowym 

podciągiem a ścianą powyżej. Po związaniu betonu należy wykonać bruzdę na drugą belkę i 

metodą wklejania osadzić zbrojenie zespalające obie belki. Drugą belkę należy zazbroić i 

zabetonować w analogiczny sposób jak pierwszą. W dalszej kolejności należy rozebrać fragmenty 

ścian po obu stronach okna, przedłużyć pręty zbrojeniowe i uzupełnić brakujące fragmenty belki 

podwalinowej. Połączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać za pomocą systemowych 

łączników posiadających atest. Istnieje możliwość zatosowania różnych łączników. Zastosowanie 

łączników skręcanych powoduje konieczność przygotowania końcówek prętów do połączenia 

przed ich zabetonowaniem. W przypadku zastosowania łącznika w postaci tuleji z gwintem 

wewnętrznym należy wykonać odpowiednie gwinty na końcach prętów. Inny typ łączników 

skręcanych wymaga wcześniejszego zaprasowania elementów łączących na końcówkach prętów 

zbrojeniowych. Jeszcze innym typem łączników są tuleje zakładane na pręty zbrojeniowe i 

zaciskane za pomocą śrub. W takim przypadku należy dostosować długości prętów wystających z 

betonu do wymogów konkretnego łącznika. Po zakończeniu prac związanych z połączeniem ramy 

żelbetowej i uzyskaniu przez beton ok. 70% nośności, można rozebrać stare nadproże nad oknem i 

zdemontować tymczasową konstrukcję wsporczą. Kolejnym etapem będzie montaż 

projektowanych urządzeń infrastruktury scenicznej w sąsiedztwie przebudowanego okna (pomostu 

ruchomego, kurtyny ppoż., ruchomych wież portalowych i nowych sztankietów). Montaż ww. 

urządzeń i pełne obciążenie nadproża jest możliwe po całkowitym związaniu betonu.  

Projektowane elementy konstrukcji żelbetowej wykonane będą z betonu C25/30 i zbrojone stalą 

A-IIIN(BSt500S). Szczegóły wykonania poszczególnych prac według rysunków konstrukcyjnych 

szczegółowych. 

Montaż projektowanych urządzeń infrastruktury scenicznej w sąsiedztwie przebudowanego 

okna (pomostu ruchomego, kurtyny ppoż., ruchomych wież portalowych i nowych sztankietów) 

zmienia układ obciążeń które przenoszone są przez konstrukcję stalową dachu i konstrukcję 

żelbetową okna portalowego. Przeprowadzono analizę statyczną kratownic dachowych które 

przenoszą większość obciążeń infrastruktury scenicznej i stwierdzono że nie zachodzi konieczność 

wzmacniania konstrukcji dachu. Przy obliczaniu nośności ramy okna portalowego również 

uwzględniono nowy plan obciążeń od pomostów roboczych i kurtyny ppoż. 

 

3.2  PRZEBUDOWA BIEGU SCHODÓW Z PIWNICY NA PARTER 

 

W związku z planowanym wykonaniem przejścia ze sceny na klatkę schodowa zlokalizowaną 

obok zaprojektowano podniesienie poziomu spocznika o 17cm z poziomu +0.80 na poziom +0.97. 

Spowodowało to konieczność przebudowy biegu schodowego prowadzącego z poziomu -1.01 na 

poziom +0.80 i dostosowanie go do nowego poziomu spocznika. W tym celu zaprojektowano 

rozebranie istniejącego biegu i wykonanie nowego o innej geometrii schodów. Nowy bieg oparty 

będzie na dwóch ścianach usytuowanych wzdłuż biegu. W razie potrzeby ściany należy 

nadmurować do poziomu spodu płyty lub nadlać betonem. Płyta grubości 12cm z betonu C25/30 i 

zbrojone stalą A-IIIN(BSt500S) według rysunku szczegółowego.  

 

 3.3 WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ 

 



W związku z planowanym wykonaniem przejścia ze sceny na klatkę schodowa zlokalizowaną 

obok zaprojektowano wykonanie otworu szerokości 92cm w ścianie konstrukcyjnej murowanej 

grubości 69cm. Zaprojektowano  wykonanie nadproża z dwóch belek stalowych HEB120. Belki 

należy osadzać w bruzdach wyciętych w ścianie wypełniając wolne przestrzenie wokół belek gęstą 

zaprawą cementową. Prace należy prowadzić etapowo najpierw po jednej stronie ściany a 

następnie po związaniu zaprawy po drugiej stronie. Po zakończeniu prac belki należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie i otynkować lub wykonać obudowę ppoż. W dolnej części otworu w 

grubości ściany zaprojektowano schody o czterech stopniach. Trzy górne stopnie zaprojektowano 

do wykonania w konstrukcji żelbetowej opartej na ścianie po obu stronach otworu. Czwarty 

najniższy stopień zaprojektowano ruchomy, w konstrukcji stalowej, chowany pod schody 

żelbetowe. Szczegóły wykonania konstrukcji stopnia i balustrady wg projektu architektury. 

 

3.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NAD WIDOWNIĄ 

 

Po stronie widowni w sąsiedztwie okna portalowego zaprojektowano zamontowanie dwóch 

kratownic ruchomych (sztankietów) dla podwieszenia oświetlenia i nagłośnienia. W związku z 

tym zaprojektowano wykonanie podkonstrukcji stalowej pod wciągarki i bloczki lin wciągowych. 

Podkonstrukcję stanowią belki stalowe ceowniki walcowane 120, układane parami, oparte z jednej 

strony na ścianie murowanej powyżej okna portalowego a z drugiej strony na belce stalowej 

stropu. W ścianie murowanej należy wykonać gniazda a następnie za pomocą kotew wklejanych 

przymocować belki podpierające konstrukcję. Po zamontowaniu belek nośnych gniazda należy 

wypełnić gęstą zaprawą cementową. Lokalizacja elementów podkonstrukcji według projektu 

technologii i architektury. Pomiędzy poszczególne belki podkonstrukcji należy wspawać 

prostopadle, w środku rozpiętości, belkę usztywniającą. Dokładną długość poszczególnych 

fragmentów belki należy określić po zamontowaniu wszystkich elementów konstrukcji wsporczej. 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji pod system podnoszenia kratownic należy 

wykonać odkrywki stropu w celu potwierdzenia możliwości wykonania otworów na liny 

wciągowe. W przypadku stwierdzenia kolizji z elementami konstrukcji stropu należy zmienić 

lokalizację urządzeń. W związku z wprowadzeniem ponad stropem nowych elementów 

ruchomych (liny i zblocza) które kolidują z istniejącym pomostem stalowym komunikacyjnym 

zaprojektowano wykonanie nowego pomostu usytuowanego powyżej pomostu istniejącego. 

Rysunki szczegółowe nowego pomostu zamieszczono w projekcie architektonicznym. W związku 

z tym że część elementów konstrukcji istniejącej jest niewidoczna i trudna do inwentaryzacji 

należy przed przystąpieniem do wykonania nowych konstrukcji stalowych należy wykonać 

niezbędne odkrywki i zweryfikować prawidłowość przyjętych rozwiązań. 

W bezpośrednim sąsiedztwie okna portalowego po stronie sceny zaprojektowano 

zamontowanie dwóch sztankietow „0” i „01”. Ze względu na małą ilość miejsca zaprojektowano 

usytuowanie kół linowych w dwóch poziomach. W związku z tym pod koła linowe sztankietu 

„01” zostały umieszczone na dodatkowej podkonstrukcji. Zaprojektowano ją z ceowników 

walcowanych 80. Konstrukcja wsporcza spawana bezpośrednio do rusztu stalowego stropu nad 

sceną. 
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        mgr inż. Tomasz Iżycki 


