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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynalezno$ci do izb zawodowych

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
Opis techniczny
Zalaczniki — zestawienia stali zbrojeniowej i profilowej
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
»PRZEBUDOWY OKNA PORTALOWEGO NA DUZEJ SCENIE W
BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE”

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczny przebudowy okna portalowego

- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Opinia techniczna dotyczaca okna portalowego

- Projekt powykonawczy nadbudowy wiezy scenicznej

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

- Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokota 7-9 w Rzeszowie z dnia 28.06.2018 r.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji przebudowy okna
portalowego na duzej scenie W budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje :

2.1 Przebudowe okna portalowego na duzej scenie

2.2 Przebudowe biegu schodow z piwnicy na parter

2.3 Wykonanie otworu w §cianie konstrukcyjnej (przejscie ze sceny na klatke schodowa)
2.4 Nowe elementy konstrukcyjne nad widownig

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 PRZRBUDOWA OKNA PORTALOWEGO

Zaprojektowano przebudowe okna portalowego na duzej scenie polegajaca na poszerzeniu
symetrycznie o 1m z obu stron i podwyzszeniu rowniez o 1m. Okno portalowe po przebudowie
bedzie miato wymiary 9.08x5.08m w $wietle. Prace zwigzane z powigkszeniem okna portalowego
nalezy wykonywac etapowo. Po zdemontowaniu podtogi sceny w sasiedztwie okna portalowego i
zdemontowaniu konstrukcji stalowej nad orkiestronem mozna przystgpi¢ do budowy konstrukcji
nowego okna. Zalozono wykonanie zamknigtej ramy zelbetowej skladajacej si¢ z podwaliny o
przekroju 96x60cm, dwoch stupéw 60x30cm i podciggu 60x90cm. Wykonanie podwaliny nalezy
poprzedzi¢ rozebraniem fragmentu §ciany murowanej ponizej podtogi na ktorej oparty jest strop
sceny. Strop sceny nalezy podstemplowa¢ na czas prowadzenia robot. Nalezy wykonac
stemplowanie przy uzyciu podpor stalowych teleskopowych o regulowanej wysokosci i belek
dwuteowych drewnianych przeznaczonych wykonywania deskowan stropowych. Podpory nalezy
ustawi¢ w bezposrednim sgsiedztwie $ciany w dwoch rzedach w odleglosciach ok. 40 i 80cm.
Podczas wyburzania $ciany nalezy zachowac zbrojenie stropu ktore nalezy powtérnie
zabetonowa¢ w belce podwalinowej. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ destrukcje stropu w
sasiedztwie Sciany. Powstale ubytki nalezy zabetonowa¢ rownoczes$nie z belka podwalinowa. W



pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé czes¢ belki podwalinowej na szerokos$ci istniejgcego okna
portalowego ~7.0m. nastgpnie nalezy wykona¢ tymczasowa konstrukcje wsporczg pod istniejagcym
nadprozem i zabezpieczajaca Sciang murowang znajdujaca si¢ powyzej projektowanego podciagu.
W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ stupy zelbetowe w szczelinach wycigtych w istniejacej
$cianie murowanej. Po ustawieniu zbrojenia stupow nalezy osadzi¢ w $cianie prety taczace stupy
ze $ciang. Prety te nalezy osadzi¢ metodg wklejania. W dolnej czeSci stupa oraz na koncu
pierwszego fragmentu belki podwalinowej nalezy zabezpieczy¢ przed zabetonowaniem koncéwki
pretow przewidzianych do przedtuzenia i potgczenia ramy w cato$¢. Podcigg nad nowym oknem
nalezy wykona¢ dwuetapowo. Podciag ten bedzie si¢ sktadat z dwdch zespolonych ze sobg belek.
Pierwsza o przekroju 30x90cm bedzie wykonana w wycietej bruzdzie z jednej strony $ciany. PO
wykonaniu zbrojenia i umieszczeniu go w bruzdzie nalezy belk¢ zabetonowac tak by beton
szczelnie wypetit bruzde. Niedopuszczalne jest pozostawienie szczeliny pomiedzy nowym
podciggiem a $ciang powyzej. Po zwigzaniu betonu nalezy wykona¢ bruzde na druga belke i
metoda wklejania osadzi¢ zbrojenie zespalajagce obie belki. Drugg belke nalezy zazbroi¢ i
zabetonowa¢ w analogiczny sposob jak pierwsza. W dalszej kolejnosci nalezy rozebraé¢ fragmenty
$cian po obu stronach okna, przedtuzy¢ prety zbrojeniowe i uzupetni¢ brakujace fragmenty belki
podwalinowej. Polaczenie prgtdow zbrojeniowych nalezy wykonaé za pomocg systemowych
facznikow posiadajacych atest. Istnieje mozliwos$¢ zatosowania réznych tacznikow. Zastosowanie
tacznikow skrecanych powoduje konieczno$¢ przygotowania koncowek pretow do polaczenia
przed ich zabetonowaniem. W przypadku zastosowania tacznika w postaci tuleji z gwintem
wewnetrznym nalezy wykona¢ odpowiednie gwinty na koncach pretow. Inny typ lacznikow
skrecanych wymaga wczesniejszego zaprasowania elementéw laczacych na koncdéwkach pretow
zbrojeniowych. Jeszcze innym typem lacznikéw sg tuleje zakladane na prety zbrojeniowe i
zaciskane za pomocg $rub. W takim przypadku nalezy dostosowa¢ dtugosci pretéw wystajacych z
betonu do wymogéw konkretnego tacznika. Po zakonczeniu prac zwigzanych z polgczeniem ramy
zelbetowej i uzyskaniu przez beton ok. 70% nosnosci, mozna rozebrac¢ stare nadproze nad oknem i
zdemontowa¢ tymczasowa konstrukcj¢ wsporcza. Kolejnym etapem bedzie montaz
projektowanych urzadzen infrastruktury scenicznej w sasiedztwie przebudowanego okna (pomostu
ruchomego, kurtyny ppoz., ruchomych wiez portalowych i nowych sztankietoéw). Montaz ww.
urzadzen i pelne obciazenie nadproza jest mozliwe po catkowitym zwigzaniu betonu.

Projektowane elementy konstrukcji zelbetowej wykonane beda z betonu C25/30 1 zbrojone stalg
A-11IN(BSt500S). Szczegoty wykonania poszezegdlnych prac wedlug rysunkow konstrukeyjnych
szczegotowych.

Montaz projektowanych urzadzen infrastruktury scenicznej w sasiedztwie przebudowanego
okna (pomostu ruchomego, kurtyny ppoz., ruchomych wiez portalowych i nowych sztankietow)
zmienia uktad obcigzen ktore przenoszone sa przez konstrukcje stalowa dachu i1 konstrukcje
zelbetowa okna portalowego. Przeprowadzono analize statyczng kratownic dachowych ktore
przenosza wigkszos$¢ obcigzen infrastruktury scenicznej i stwierdzono Ze nie zachodzi konieczno$¢
wzmacniania konstrukcji dachu. Przy obliczaniu nos$nosci ramy okna portalowego réwniez
uwzgledniono nowy plan obcigzen od pomostow roboczych i kurtyny ppoz.

3.2 PRZEBUDOWA BIEGU SCHODOW Z PIWNICY NA PARTER

W zwigzku z planowanym wykonaniem przejscia ze sceny na klatke schodowa zlokalizowana
obok zaprojektowano podniesienie poziomu spocznika 0 17cm z poziomu +0.80 na poziom +0.97.
Spowodowalo to koniecznos¢ przebudowy biegu schodowego prowadzacego z poziomu -1.01 na
poziom +0.80 i dostosowanie go do nowego poziomu spocznika. W tym celu zaprojektowano
rozebranie istniejacego biegu i wykonanie nowego o innej geometrii schodow. Nowy bieg oparty
bedzie na dwoch $cianach usytuowanych wzdluz biegu. W razie potrzeby S$ciany nalezy
nadmurowa¢ do poziomu spodu ptyty lub nadla¢ betonem. Ptyta grubosci 12c¢m z betonu C25/30 1
zbrojone stalg A-11IN(BSt500S) wedtug rysunku szczegotowego.

3.3 WYKONANIE OTWORU W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ



W zwigzku z planowanym wykonaniem przejscia ze sceny na klatk¢ schodowa zlokalizowang
obok zaprojektowano wykonanie otworu szeroko$ci 92cm w $cianie konstrukcyjnej murowanej
grubosci 69cm. Zaprojektowano wykonanie nadproza z dwoch belek stalowych HEB120. Belki
nalezy osadza¢ w bruzdach wycig¢tych w $cianie wypetiajac wolne przestrzenie wokot belek gesta
zaprawa cementowa. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo najpierw po jednej stronie $ciany a
nastepnie po zwigzaniu zaprawy po drugiej stronie. Po zakonczeniu prac belki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i otynkowa¢ lub wykona¢ obudowe ppoz. W dolnej czgséci otworu w
grubosci $ciany zaprojektowano schody o czterech stopniach. Trzy gorne stopnie zaprojektowano
do wykonania w konstrukcji zelbetowej opartej na §cianie po obu stronach otworu. Czwarty
najnizszy stopien zaprojektowano ruchomy, w konstrukcji stalowej, chowany pod schody
zelbetowe. Szczegdty wykonania konstrukcji stopnia i balustrady wg projektu architektury.

3.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NAD WIDOWNIA

Po stronie widowni w sgsiedztwie okna portalowego zaprojektowano zamontowanie dwoch
kratownic ruchomych (sztankietow) dla podwieszenia o$wietlenia i naglo$nienia. W zwigzku z
tym zaprojektowano wykonanie podkonstrukcji stalowej pod wciggarki i bloczki lin weiggowych.
Podkonstrukcj¢ stanowiag belki stalowe ceowniki walcowane 120, uktadane parami, oparte z jednej
strony na $cianiec murowanej powyzej okna portalowego a z drugiej strony na belce stalowej
stropu. W $cianie murowanej nalezy wykona¢ gniazda a nastepnie za pomoca kotew wklejanych
przymocowac¢ belki podpierajace konstrukcje. Po zamontowaniu belek no$nych gniazda nalezy
wypehi¢ gesta zaprawa cementowa. Lokalizacja elementow podkonstrukcji wedlug projektu
technologii i architektury. Pomigdzy poszczegdlne belki podkonstrukcji nalezy wspawaé
prostopadle, w $rodku rozpigtosci, belke usztywniajacag. Dokladng dlugos¢ poszczegdlnych
fragmentow belki nalezy okresli¢ po zamontowaniu wszystkich elementéw konstrukcji wsporcze;j.
Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji pod system podnoszenia kratownic nalezy
wykona¢ odkrywki stropu w celu potwierdzenia mozliwosci wykonania otworéw na liny
wciggowe. W przypadku stwierdzenia kolizji z elementami konstrukcji stropu nalezy zmienic
lokalizacj¢ urzadzen. W zwiazku z wprowadzeniem ponad stropem nowych elementow
ruchomych (liny i zblocza) ktore koliduja z istniejacym pomostem stalowym komunikacyjnym
zaprojektowano wykonanie nowego pomostu usytuowanego powyzej pomostu istniejgcego.
Rysunki szczegdélowe nowego pomostu zamieszczono w projekcie architektonicznym. W zwigzku
z tym ze cze$¢ elementéw konstrukcji istniejgcej jest niewidoczna i trudna do inwentaryzacji
nalezy przed przystgpieniem do wykonania nowych konstrukcji stalowych nalezy wykonaé
niezbe¢dne odkrywki 1 zweryfikowaé prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan.

W  bezposrednim sasiedztwie okna portalowego po stronie sceny zaprojektowano
zamontowanie dwodch sztankietow ,,0” 1,,01”. Ze wzgledu na malg ilo§¢ miejsca zaprojektowano
usytuowanie kot linowych w dwoch poziomach. W zwigzku z tym pod kota linowe sztankietu
,»01” zostaty umieszczone na dodatkowej podkonstrukcji. Zaprojektowano ja z ceownikow
walcowanych 80. Konstrukcja wsporcza spawana bezposrednio do rusztu stalowego stropu nad
sceng.

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Izycki



