
 

 

   

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Opis techniczny 

 

2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

Rys. K1 Schemat konstrukcyjny piwnic      1 : 50 

Rys. K2 Schemat konstrukcyjny parteru      1 : 50 

Rys. K3 Schemat konstrukcyjny okna portalowego     1 : 50 

Rys. K4 Przekroje konstrukcyjne okna portalowego     1 : 50 

 

 



 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI 

„PRZEBUDOWY OKNA PORTALOWEGO NA DUŻEJ SCENIE W 

BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE” 
 

 

1.  PODSTAWA  I CEL OPRACOWANIA 

 

- Umowa z Inwestorem 

- Projekt architektoniczny przebudowy okna portalowego 

- Inwentaryzacja budowlana budynku 

- Opinia techniczna dotycząca okna portalowego 

- Projekt powykonawczy nadbudowy wieży scenicznej 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji przebudowy okna 

portalowego na dużej scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje :  

2.1 Przebudowę okna portalowego na dużej scenie 

2.2 Przebudowę biegu schodów z piwnicy na parter 

2.3 Wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej (przejście ze sceny na klatkę schodową) 

 
3.  OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 
3.1  PRZRBUDOWA OKNA PORTALOWEGO 

 

Zaprojektowano przebudowę okna portalowego na dużej scenie polegającą na poszerzeniu 

symetrycznie o 1m z obu stron i podwyższeniu również o 1m. Okno portalowe po przebudowie 

będzie miało wymiary 9.08x5.08m w świetle. Prace związane z powiększeniem okna portalowego 

należy wykonywać etapowo. Po zdemontowaniu podłogi sceny w sąsiedztwie okna portalowego i 

zdemontowaniu konstrukcji stalowej nad orkiestronem można przystąpić do budowy konstrukcji 

nowego okna. Założono wykonanie zamkniętej ramy żelbetowej składającej się z podwaliny o 

przekroju 84x60cm, dwóch słupów 60x30cm i podciągu 60x90cm. W pierwszej kolejności należy 

wykonać część belki podwalinowej na szerokości istniejącego okna portalowego ~7.0m. następnie 

należy wykonać tymczasową konstrukcję wsporczą pod istniejącym nadprożem i zabezpieczającą 

ścianę murowaną znajdującą się powyżej projektowanego podciągu. W dalszej kolejności należy 

wykonać słupy żelbetowe w szczelinach wyciętych w istniejącej ścianie murowanej. Podciąg nad 

nowym oknem należy wykonać dwuetapowo. Podciąg ten będzie się składał z dwóch zespolonych 

ze sobą belek. Pierwsza o przekroju 30x90cm będzie wykonana w wyciętej bruździe z jednej 

strony ściany. Po związaniu betonu należy wykonać drugą belkę i zbrojenie zespalające obie belki. 

W dalszej kolejności należy rozebrać fragmenty ścian po obu stronach okna i uzupełnić brakujące 

fragmenty belki podwalinowej. Po zakończeniu tych prac można rozebrać stare nadproże nad 

oknem i zdemontować tymczasową konstrukcję wsporczą. Kolejnym etapem będzie montaż 

projektowanych urządzeń infrastruktury scenicznej w sąsiedztwie przebudowanego okna (pomostu 

ruchomego, kurtyny ppoż., ruchomych wież portalowych i nowych sztankietów.   

Projektowane elementy konstrukcji żelbetowej wykonane będą z betonu C25/30 i zbrojone stalą 



A-IIIN(BSt500S). Szczegóły wykonania poszczególnych prac według projektu wykonawczego 

 

3.2  PRZEBUDOWA BIEGU SCHODÓW Z PIWNICY NA PARTER 

 

W związku z planowanym wykonaniem przejścia ze sceny na klatkę schodowa zlokalizowaną 

obok zaprojektowano podniesienie poziomu spocznika o 17cm z poziomu +0.80 na poziom +0.97. 

Spowodowało to konieczność przebudowy biegu schodowego prowadzącego z poziomu -1.01 na 

poziom +0.80 i dostosowanie go do nowego poziomu spocznika. W tym celu zaprojektowano 

rozebranie istniejącego biegu i wykonanie nowego o innej geometrii schodów. Nowy bieg oparty 

będzie na dwóch ścianach usytuowanych wzdłuż biegu. Płyta grubości 12cm z betonu C25/30 i 

zbrojone stalą A-IIIN(BSt500S). Szczegóły wykonania nowych schodów według projektu 

wykonawczego. 

 

 3.3 WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ 

 

W związku z planowanym wykonaniem przejścia ze sceny na klatkę schodowa zlokalizowaną 

obok zaprojektowano wykonanie otworu szerokości 92cm w ścianie konstrukcyjnej murowanej 

grubości 69cm. Zaprojektowano  wykonanie nadproża z dwóch belek stalowych HEB120. Belki 

należy osadzać w bruzdach wyciętych w ścianie wypełniając wolne przestrzenie wokół belek gęstą 

zaprawą cementową. Prace należy prowadzić etapowo najpierw po jednej stronie ściany a 

następnie po związaniu zaprawy po drugiej stronie. Po zakończeniu prac belki należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie i otynkować lub wykonać obudowę ppoż. 
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